Wymagania ogolne
Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiv, cagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
— roboty budowlane w zakresie budowy rurgéiv do odprowadzaniaiekow
Rurocig ttoczny kanalizacji wraz z przepompowsciekow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdyynagania Ogdélne" odnosiesilo wspolnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktaostam wykonane w ramach budowy
rurociagu ttocznego kanalizacji wraz z przepompawdtiekdéw z miejscowsei Gilwa Mata do Bronna gmina
Kwidzyn
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogolne nalg rozumie i stosow& w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegolnych rodzajéw robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
Roboty budowlane w zakresie budowy rugg6iv, cagdéw komunikacyjnych i linii
1 45231  |energetycznych — roboty budowlane w zakresie budokegagow do odprowadzania
sciekow
1.1 45231-01 Roboty ziemne
1.2 45231-02 Stekanalizacji sanitarnej z przepompowgciekow
1.2 45231-03 Zasilanie energetyczne przepompowni
Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specatijach Technicznychebda stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigtgzgego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji pusiaj, wymiaru
sprawiedliwdci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgnomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pesaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogolnodgpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych flinka budynek @yteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany nieddalacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
Zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradijk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaléaekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne prgg@a dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzeh) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e%ci przedmiotéw sktadagych st na catd¢ uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budawwraz z zaticzonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy siyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaclwu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfuizeana do usugtia po jego zakaczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony pieaxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@écennej korespondencji technicznej pagizy Inspektorem, Wykonawad



Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpoweaniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatoa w nim konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

materiaty - wszelkie tworzywa niezilne do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&spjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora.

nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwastoa do wyréwnania nieréwidoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigjcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa nmie
sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan czstek podiga. Maze zawieré warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronnr warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

e budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

e obiekt matlej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obigka w szczegolnei:

«  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posugi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

« uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pauku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektowa w ramach

dopuszczonych toleranciji, asfieprzedziat tolerancji nie zostat oldleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa padplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu umtiwienia

przejgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhtora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdna projektowanego lub uggdzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku,aldz

jego samodzielnej ezci (klatki schodowej), niedlacym wykcznie wejciem do pomieszcziegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robét budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomeécia na cele budowlane - to tytut prawny wynidey z prawa wiasni, uwzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbovziezaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

przedsiewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub prgekpodiiznym) istniejcego podczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkstéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalyabhu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami steacy do wpisywania

przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych

zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez fiyniera.



1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

3

rekultywacja - roboty majce na celu upoazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniecym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanaeych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwd, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t mdowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opiséw
technologicznych dotyazych wykonania poszczegdlnych czydci@wiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej €xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac]echniczm, oznaczoa w. skrocie ST.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedw ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumane, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to uradzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzericiek6éw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki;
wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnovytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w@pdasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dusstvania we wzajemnym pgizeniu stanowicym integralia
calos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane- cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczmiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldak@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &idfykonawca otrzymuje od Zamawaaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

»  Wskazowki dla oferentéw i formularze

e Warunki i dane kontraktowe

* Specyfikacje Techniczne

+ Slepe kosztorysy

e Przetargowa dokumentacja projektowa .
Spis dokumentacji objej Projektem:

* Plan zagospodarowania terenu

e Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargotesjosvia tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania rob6tgsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnige oraz dokumentagiobocz Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentaciji projektowej winny bwprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentacji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektantetreliev trakcie
wykonania rob6t okee sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektovperekazanej przez Zamawiaggo,
Zamawiajcy sporadzi brakugce rysunki i ST i przekee Wykonawcy .

Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez @todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éhpjednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
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Wykonawca nie mize wykorzystywd bieddw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszbye
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoOWrs.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimydw okresie trwania realizacji
umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, nabwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaigarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdfgkonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robdét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdigy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobovizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkich rodzajéw robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozpoizrobét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane witadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gtzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane na budowie od
daty rozpocgcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamieinmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byty waadlapcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymtania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedy, obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévie @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2,

2.3.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjasavtasnaéé (prywatry lub publiczra) ma wéwczas
obowiazek do na prawy lub zaééuczynienia w wysokéei ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedil s
Koszt napraw i uszkodaewliczone g w cere umowrs.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowiezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoieam eksploatacijirédia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdwerenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora. Eksploatacjaddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgeania zgodniei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krgiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialdw pod wzgliem jakdci.

Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlv ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordlidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscacharozowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialgwrzyktadowe. Wykonawca me stosowéadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzysgtaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowa: w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosgliaacji
niewykorzystanych materiatbw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakesci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@ivwjerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkw umowy, zostpnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @wot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktoére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umoxv

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ab@n na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$o wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygee akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdébt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwadhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace
przy produkciji i przy badaniach materiatowsdeadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeibét,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

« bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaét,

* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

* sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmad
sterupcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilg¢ srodkéw transportu oraz uidzeh do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazoma jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlmee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewi
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$viiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. 2eli
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
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w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejseuminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaiNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkd.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlogtatczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla cel6w kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mgdhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenié
zgodna¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobieré prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazuicy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

* Polslg Normg lub

» aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmlskiej Normy,

jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengyns/magane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgr&tnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd®@iedzialnd¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwatechnilq, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdélngci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow rob6t, terminy rozpecia i zakd@iczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebieg
robd6t trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasidzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wéjenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatynowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6inym w zeku z warunkami klimatycznymi, zgodftorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajekt, dane dotycge czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamayia robot, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t, dane dotyem jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb paszminych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiedbt.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi do
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ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy waglteca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadzawisposob eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢magthce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoly z narad i ustale

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl hazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na psmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, olkjosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakid w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaehatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajych

zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abliia leda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamania o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokutwerzawieragcych komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhlriobét dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartcci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgalicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapona eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysao ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtatgm robdt jest protokét odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i empetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygiya

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie zi 7J.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyjminwentaryzagj po robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

NogokwhN

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagas jednost& obmiarowy ustalomn dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

- Robocizn bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.

- Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogolne

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikaciji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw laimych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyev. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBtavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5Mr, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcOw do spraw bezpietztsva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdietéw
budowlanych, w ktérych przewidujeegpomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czéamkKomis;ji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd¢@®z. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ®rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OchrSmydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtawrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 wiénga 2002 r. w sprawie okélania rodzajow przedsivzie¢
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow awmanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu f@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DANtJ62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zdaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,



wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebeepigch (Dz. U. Nr 145, poz. 942)
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